

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU**  
(Postępowanie o wartości równej lub wyższej od 5 tys. zł netto,  
ale mniejszej niż 50 tys. zł netto)

numer sprawy: IR.I.272.2.69.2021

**Zamawiający:**

**Powiat Ostrowiecki**

z siedzibą ul. Hżecka 37, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

TEL.(41) 247- 63 - 55 LUB FAX. (41) 247- 69 - 65

Wydział Infrastruktury i Rozwoju - Referat Zarządzania Drogami - część dotycząca przedmiotu zamówienia  
telefon: (41) 247-60-82

Wydział Infrastruktury i Rozwoju - Referat Zamówień Publicznych - część proceduralna telefon:  
(41) 247-68-66

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

**Opracowywanie planu rozwoju sieci drogowej wraz z planem finansowania budowy, przebudowy,  
remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich**

**Ilość złożonych ofert wynosi: 1**

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty brutto:
1.	LPW CONSULTING sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice	121 770,00 zł
2.	TRAKO Projekty Transportowe Szmborski i Szelukowski Sp. J. ul. Jaracza 71/9, 50-305 Wrocław	58 425,00 zł

Działając zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto informujemy, że w prowadzonym postępowaniu nie wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszej oferty.

**Postępowanie zostało unieważnione**

**Uzasadnienie:**

Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najtańszej oferty przekracza środki przeznaczone przez zamawiającego na realizację zamówienia.

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 15.09.2021r.

STAROSTA

Marzena Dębniak

podpis Starosty